

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Inicio de proceso de Bienes		 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales			
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD							
<i>Código de la entidad</i>	<i>Denominación de la Entidad</i>			<i>Fax</i>	<i>Teléfono</i>		
0047 - 15	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA SENASAG			3-4628105	3-46281085		
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA							
CUCE : 25-0047-15-1557189-1-1							
Fecha de publicación (en el SICOES) : 20/05/2025							
Objeto de la Contratación : ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS DEL PROYECTO HORTALIZAS							
Datos de identificación del proceso :		<i>Modalidad</i>	<i>Código de la entidad para identificar al proceso</i>			<i>Nro. de convocatoria</i>	
		Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (hasta Bs. 200.000)	ANPE/SENASAG/PROY.HORTALIZAS/TGN/N°67/2025			1	
Subasta : Si							
Concesión Administrativa : No							
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA							
Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional							
Forma de adjudicación : Por el Total							
Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)							
Tipo de contratación : Bienes							
Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)							
Garantías solicitadas : No se solicitan garantías							
Moneda considerada para el proceso : Bolivianos							
Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador							
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No							
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS							
#	Código del Catálogo	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	10191520	34200	Solución biológica no química de control de plagas Regulador de crecimiento	Litro	870	60.00	52,200.00
2	10171702	34200	Fungicidas Fungicida biológico para tratamiento de semilla	Bolsa	39	130.00	5,070.00
3	10191520	34200	Solución biológica no química de control de plagas Promotor de crecimiento	Litro	103	390.00	40,170.00
4	10191703	34200	Trampas para el control de insectos voladores Feromona para polilla de tomate tuta absoluta	Sobre	475	110.00	52,250.00
5	10191703	34200	Trampas para el control de insectos voladores Feromona para perforador del fruto de tomate neoleucinodes elegantalis	Sobre	45	120.00	5,400.00
6	10191703	34200	Trampas para el control de insectos voladores Feromona para spodoptera frugiperda	Sobre	25	110.00	2,750.00
TOTAL: Ciento cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta 00/100							157,840.00
5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES							
#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación		

1	10	Tesoro General de la Nación	111	Tesoro General de la Nación	100
---	----	-----------------------------	-----	-----------------------------	-----

6. PROYECTO/ACTIVIDAD

Entidad		0047-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA SENASAG			
Dirección Administrativa		8-SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA			
Nro	Proyecto/Actividad	Código SISIN	Descripción SISIN		
1	PROYECTO	00475041500000	FORTAL. LA VIGILANCIA Y CONTROL FITOSANITARIO DE HORTALIZAS A NIVEL NACIONAL		

7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION

	Nombre	Cargo
Responsable del Proceso de Contratacion :	Quiroz Ugarte Juan Miguel	Director General Ejecutivo
Encargado de atender consultas :	Apaza Burgoa Ruth Ninfa	Supervisora Nacional Proyecto Hortalizas
Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas /Term. de Referencia :	Apaza Burgoa Ruth Ninfa	Supervisora Nacional Proyecto Hortalizas
Responsable de elaboración del DBC :	Laura Quisbert Justo Ivan	Profesional En Contrataciones Anpe Y Licitaciones Publicas

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	21/05/2025		Trinidad, Av. José Natusch N° 15724 casi esquinaFelix Sattori, Área de Bienes y Servicios
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Reunión de aclaración (fecha fija)			
4	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	27/05/2025	10:00	ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5	Inicio de Subasta	27/05/2025	10:10	ELECTRÓNICO
6	Cierre Preliminar de Subasta	27/05/2025	10:49	ELECTRÓNICO
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	27/05/2025	11:00	ELECTRÓNICO
8	Adjudicación (fecha máxima)	29/05/2025		
9	Formalización del Proceso (fecha máxima)	10/06/2025		
10	Entrega definitiva (fecha máxima)	16/06/2025		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	20/05/2025	justoilaura	501.93 KB	descargar
2	Aprobación de la entidad para elaboración del DBC (no existe modelo del Organo Rector)	20/05/2025	justoilaura	339.31 KB	descargar
3	Convocatoria	20/05/2025	justoilaura	387.52 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

Nombre completo	Cargo
JUSTO IVAN LAURA QUISBERT	Profesional En Contrataciones Anpe Y Licitaciones Publicas
Fecha de publicación	Medio de Envío
20/05/2025 21:05:52	Internet