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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Código de la entidad Denominación de la Entidad Fax Teléfono

 0047 - 15  SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA
SENASAG  3-4628105  3-46281085

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CUCE : 25-0047-15-1565613-1-1

Fecha de publicación (en el SICOES) : 13/06/2025

Objeto de la Contratación : ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS PETRIFILM PARA RECUENTO E IDENTIFICACIÓN DE
BACTERIAS EN ALIMENTOS PARA EL PROYECTO PISCÍCOLA

Datos de identificación del proceso :
Modalidad Código de la entidad para identificar al proceso Nro. de convocatoria

Apoyo Nacional a la Produccion y
Empleo (de Bs. 200.001 adelante) ANPE/SENASAG/PROY.PISCICOLA/TGN/N°73/2025 1

Subasta : Si

Concesión Administrativa : No

3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : NB-SABS (D.S.0181)

Tipo de contratación : Bienes

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de precio evaluado más bajo (técnicamente evaluado más bajo-norma externa)

Garantías solicitadas : Garantia de cumplimiento de contrato
Garantia seriedad de propuesta

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a
la siguiente gestión: : No

4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS

# Código del
Catálogo

Objeto de
Gasto Descripción del bien o servicio

Unidad
de

Medida
Cantidad

Precio
referencial

unitario

Precio
referencial

total
1 41171605 34200 Medio de cultivo multipropósito

Petrifilm total aero lates 20 pouches x 50 unid. Bolsa 70 512.00 35,840.00

2 41171605 34200 Medio de cultivo multipropósito
Petrifilm e. coli pla 0 pouch w/25 perbox x 25 unid. Bolsa 140 590.00 82,600.00

3 41171605 34200 Medio de cultivo multipropósito
Petrifilm e. staphylococus express box x 25 unid Bolsa 40 728.75 29,150.00

4 41171605 34200 Medio de cultivo multipropósito
Petrifilm rapid y east and mold bolsa de 25 unid. Bolsa 35 899.00 31,465.00

5 41171605 34200 Medio de cultivo multipropósito
Petrifilm yeast and 1000 each/box bulk x 50 unid. Bolsa 60 750.00 45,000.00

TOTAL: Doscientos veinticuatro mil cincuenta y cinco 00/100 224,055.00

5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES

# Código Descripción Fuente Código Descripción Organismo % de
participación

1 10 Tesoro General de la Nación 111 Tesoro General de la Nación 100

6. CUENTA BANCARIA
En caso de ejecución del Depósito por concepto de Garantía de seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a:
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# Banco Cuenta / Descripción
1 1014 - BANCO UNION S.A. 10000023012276 - TGN - DEVOLUCIÓN DE RECURSOS AL TESORO

7. BENEFICIARIO ASOCIADO
# Razón Social Beneficiario Porcentaje
1 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y OPERACIONES DEL TESORO - TGN 100

8. PROYECTO/ACTIVIDAD
Entidad 0047-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA SENASAG

Dirección Administrativa 8-SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA

Nro Proyecto/Actividad Código SISIN Descripción SISIN
1 PROYECTO 00475043000000 FORTAL. LA SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS PISCÍCOLAS A NIVEL

NACIONAL

9. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION
   Nombre Cargo

Responsable del Proceso de Contratacion : Quiroz Ugarte Juan Miguel Director General Ejecutivo

Encargado de atender consultas : Uraca Iraipi Ignacio Supervisor Nacional Proyecto Piscícola

Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas
/Term. de Referencia : Uraca Iraipi Ignacio Supervisor Nacional Proyecto Piscícola

Responsable de elaboración del DBC : Laura Quisbert Justo Ivan Profesional En Contrataciones Anpe Y
Licitaciones Publicas

10. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  Actividad Fecha Hora Lugar
1 Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija) 16/06/2025 Trinidad, Av. José Natusch Nº 15724 casi esquinaFelix

Sattori, Área de Bienes y Servicios
2 Inspección previa (fecha fija)
3 Reunión de aclaración (fecha fija)
4 Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija) 27/06/2025 09:00 ELECTRÓNICO A TRAVES DEL RUPE
5 Inicio de Subasta 27/06/2025 09:01 ELECTRÓNICO
6 Cierre Preliminar de Subasta 27/06/2025 09:49 ELECTRÓNICO
7 Apertura de Sobres (fecha fija) 27/06/2025 10:00 ELECTRÓNICO
8 Adjudicación (fecha máxima) 02/07/2025
9 Formalización del Proceso (fecha máxima) 18/07/2025

10 Entrega definitiva (fecha máxima) 05/08/2025

11. DOCUMENTOS PUBLICADOS
N° Tipo de documento Datos de la publicación del archivo Tamaño DescargarFecha Responsable

1 Aprobación de la entidad para elaboración del DBC (no existe
modelo del Organo Rector) 13/06/2025 justoilaura 1.53 MB descargar

2 Documento Base de Contratacion 13/06/2025 justoilaura 533.13 KB descargar
3 Convocatoria 13/06/2025 justoilaura 398.46 KB descargar

12. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Nombre completo Cargo

 JUSTO IVAN LAURA QUISBERT Profesional En Contrataciones Anpe Y Licitaciones Publicas
Fecha de publicación Medio de Envío
13/06/2025 20:13:04 Internet

Obtener Confirmación Imprimir
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